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Legende ontworpen toestand
Rijweg : uitgewassen betonverharding

Rijweg : bitumineuze verharding

Rijweg : keien
formaat : 14x20 - kleur : grijs

Parkeerstrook : keien
formaat : 14x20 - kleur : donkergrijs

Parking : grasdallen
betongrasdallen 600x400x120 - met biggeruggen
aflijnen met witte betonstraatstenen

Voetpad : keien
formaat : 14x20 - kleur : grijs

Oprit : herstel cfr. bestaande toestand

Oprit : betongrasdallen
formaat 600x400x120

Oprit : cementbetonverharding

Groen : intensief gazon

Groen : lage beplanting
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'
Verbena bonariensis
Zitbanken
beton
type 1, 2, 3, 4

Boordsteen : type BI2
natuursteen

Boordsteen : type IC1

Boordsteen : type ID2

Kantstrook : type IIE1
buitengebied

Greppel : type IIA2

Kantstrook : type IIE1
centrumgebied / uitgewassen betonverharding

Kantstrook : keien
formaat : 14x20 - kleur: grijs

Boomrooster
diam. 200 cm

Boom
Amelanchier alnifolia 'Obelisk'  maat 20/25

te behouden boom

Kopmuur + riettegels

Rijweg : bitumineuze verharding toplaag

te rooien boom

Fietsbeugel

Groen : extensief gazon / berm

Parkeerstrook - schuinparkeren : keien
formaat : 14x20 - kleur : grijs

Boom: nieuwe locatie te verplanten boom

te verplanten boom
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TEKENAARHISTORIEKDATUM TEKENAAR HISTORIEKDATUM

ONTWERP

www.swecobelgium.be
T +32 (0)2 383 06 40
B-8510 Kortrijk-Marke
Engelse Wandeling 70
vestiging Kortrijk

ing. Davy Baes
Projectleider

ing. Wim Deschuytter
Operational manager

271363B

Wegenis- en rioleringswerken
Collectering Oostkerke

Provincie West-Vlaanderen

Stad Damme

Vissersstraat 2A
B-8340 Moerkerke-Damme

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van:

Burgemeester
dhr. Joachim Coens

Algemeen directeur
dhr. Kristof Schotsmans

ONTWORPEN WEGENIS

4.1.31:250 1.00m² -E-

LIGGINGSPLAN Schaal : 1/10.000

B 08-09-2020 Aanpassingen ontwerp RBS
C 22-09-2020 Definitieve ontwerpplannen RBS
D 12-10-2020 Wijzigingen RBS
E 27-10-2020 Wijzigingen RBS


