LEGENDE ONTWERP WEGENIS

- Kantstrook type D1 (opritten)
- Boordsteen – goot combinatie IB + IAA1 (IE + IAA1 thv inritten)
- Boordsteen - goot combinatie IB + IAA1, platte boordsteen omwille van plateau
- Boordsteen – goot combinatie IB + IIE1 (IE + IIE1 thv inritten)
- Overgang tussen boordsteen type IB en IE
- Trottoirband type IDA (hellepad)
- Rijweg in asfaltbeton, type AB-4C + APO-A
- Fietspad in asfaltbeton, type AB-4C, bordeaux/bruin
- Fietspad in asfaltbeton, type AB-4C, bordeaux/bruin
- Inritten/schuinstroken/overgangszone in betonsteenbestrating, 220/220/80mm, halfsteensverband, grijs
- Prinsbeton
- Herstel bestaande verharding
- Herstel bestaande berm naar oorspronkelijke situatie
- Groenzone (aanleg en bepanting door gemeente)
- Ingerichte groenberm (aanleg en beplanting door gemeente)

- Straatkolk
- Kasseibeschoeiing

Nieuwe boom: Acer platanoides "Olmsted" (Ap) / Carpinus betulus "Fastigiata" (Cp) / Quercus phellos (Qr)

De figuratie van de arcering is louter indicatief weergegeven op het plan

VESTIGING ANTWERPEN
Roderveldlaan 1, 2600 Antwerpen
tel. (0)7221 55 00
fax (0)7221 55 01
info.antwerpen@anteagroup.com
www.anteagroup.be

anteagroup

Antea Group is gecertificeerd volgens ISO9001

Zemst

Herinrichting Driesstraat en Lange Ravestraat

AANBESTEDING

GRONDPLAN
WEGENISWERKEN

Gezien en goedgekeurd door de .....
in vergadering van

Joke Bruggeman
Algemeen directeur

Veerle Geerinckx
Burgemeester

Opgesteld door Antea Group

Willem van Nerom
Projectleider infrastructuur

Thierry Hermans
Projectmanager infrastructuur

AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN				Dos. nr. Antea Group: 421461
INDEX	EDT	AARD	DATUM	+229362
M	JVM	Aanpassen TDP.fn feedback gemeente	16/06/2020	
N	JVM	Aanpassen TDP.fn feedback gemeente	19/06/2020	
O	SBE	Aanbesteding - opmaak wegenis	07/08/2020	Plan nr: 5
P	SBE	Aanbesteding - aanpassingen wegenis	09/10/2020	
Q	SBE	Aanbesteding - aanpassingen wegenis	04/11/2020	Schaal: 1/750
R	EDH	Aanpassingen ontwerp	25/11/2020	Plandpp. 1.5m²
S	EDH	Aanpassing VAP-meetgroep	04/02/2021	
T	EDH	Aanpassing openbaar verlichting	26/02/2021	Gemeten: LTC
U	EDH	Aanpassingen na opmerkingen gemeente	17/03/2021	
V	EDH	Aanpassingen cyclifiek gemeente	06/07/2021	Bestand: 421461ABB_ARB_WEGN.dwg

T:\421\ABB\VAP-WORK\01\421461ABB01EDH.DGN_SHEET_WEGN.dwg