





DWA	Tussenafstand	G32 38m	G31 80m	G30 50m	G29 18m	G28 85m	G27 55m	G26 50m	G25
	Helling en Ø	d250 G - 6‰ ↘	d250 G - 6‰ ↘	d250 G - 10‰ ↘	d250 G - 10‰ ↘	d250 G - 10‰ ↘	d250 G - 10‰ ↘	d250 G - 5‰ ↘	
	Bodemhoogte	29.37	29.14	28.78	28.23	28.05	27.20	26.65	26.40
	Max. hydraul. peil								
	Legkarakteristieken								
RWA	Tussenafstand	GR35 38m	GR34 59m	GR33 55m	GR32 22m	GR31 80m	GR30 55m	GR29 50m	GR28
	Helling en Ø	d400 B - 6‰ ↘	d400 B - 6‰ ↘	d400 B - 10‰ ↘	d400 B - 10‰ ↘	d400 B - 10‰ ↘	d400 B - 10‰ ↘	d500 B - 5‰ ↘	
	Bodemhoogte	29.40	29.17	28.82	28.27	28.05	27.25	26.70	26.45



DOSSIER Nr. BE0111.0011576		BESTEK Nr.																															
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN		GEMEENTE GEMEENTE OOSTERZELE																															
Projectnummer : ZUI 09/155 Projectnaam : WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN VAN DE KWAADBEEK TOT HOUTEMSTRAAT																																	
ONTWERPPLAN RIOLERINGEN - VOORONTWERP -																																	
OPGEMAAKT DOOR :  Design & Consultancy for natural and built assets Maatschappelijke zetel: ARCADIS Belgium NV Markiesstraat 1 1000 Brussel Algemeentelijk bestuurder Kintof Paperstrate Coördinerende vestiging: ARCADIS Belgium NV Gedion Commemlaan 8 bus 101 9000 Gent Tel. +32 2 505 75 00 Fax +32 2 505 75 01 info@arcadisbelgium.be - www.arcadis.com		<table><tr><th colspan="3">WIJZIGINGEN</th></tr><tr><th>Nr.</th><th>Datum</th><th>HISTORIEK</th></tr><tr><td>1</td><td>31/08/2011</td><td>CONCEPTUEEL VOORONTWERP</td></tr><tr><td>2</td><td>30/10/2012</td><td>GEÛCOORDINEERD VOORONTWERP</td></tr><tr><td>3</td><td>13/11/2012</td><td>AANPASSINGEN VOLGENS MODELLERING EN VOLGENS OPMERKINGEN TMWV</td></tr><tr><td>4</td><td>09/07/2021</td><td>GEÛCOORDINEERD VOORONTWERP N.A.V. UPDATE HYDRAULISCH MODEL</td></tr><tr><td>5</td><td>16/06/2022</td><td>AANPASSINGEN VOLGENS OPMERKINGEN FAYTS</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>		WIJZIGINGEN			Nr.	Datum	HISTORIEK	1	31/08/2011	CONCEPTUEEL VOORONTWERP	2	30/10/2012	GEÛCOORDINEERD VOORONTWERP	3	13/11/2012	AANPASSINGEN VOLGENS MODELLERING EN VOLGENS OPMERKINGEN TMWV	4	09/07/2021	GEÛCOORDINEERD VOORONTWERP N.A.V. UPDATE HYDRAULISCH MODEL	5	16/06/2022	AANPASSINGEN VOLGENS OPMERKINGEN FAYTS									
WIJZIGINGEN																																	
Nr.	Datum	HISTORIEK																															
1	31/08/2011	CONCEPTUEEL VOORONTWERP																															
2	30/10/2012	GEÛCOORDINEERD VOORONTWERP																															
3	13/11/2012	AANPASSINGEN VOLGENS MODELLERING EN VOLGENS OPMERKINGEN TMWV																															
4	09/07/2021	GEÛCOORDINEERD VOORONTWERP N.A.V. UPDATE HYDRAULISCH MODEL																															
5	16/06/2022	AANPASSINGEN VOLGENS OPMERKINGEN FAYTS																															
GEZIEN EN GOEDGEKEURD DOOR HET OPDRACHTGEVEND BESTUUR GEMEENTE OOSTERZELE VOOR DE STAD DE GEMEENTESSECRETARIS BURGEMEESTER EN SCHEPENEN		 AquaRio Stroptstraat 1 9000 GENT TEL. : 09(24) 02.11 FAX. : 09(22) 91.11																															
AANVAARD DOOR DE ONDERGETEKENDE AANNEMER																																	
DATUM :	SCHAAL :	OPPERVLAKTE :	PLAN NR. :																														
30/10/2012	1/500	0.62m²	BIJLAGE 1.8.4/20																														