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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET GEDEELD GEBRUIK VAN
INFRASTRUCTUUR NAAR AANLEIDING VAN DE REALISATIE VAN HET PROJECT IN

DE BALLONLOODS OP DE PIVO-SITE TE ASSE

TUSSEN ENERZIJDS :

de provincie Viaams-Brabant, gevestigd Provincieplein 1, 3010 Leuven,

en vertegenwoordigd door de deputatie, voor wie optreden DEHAENE Tom, gedeputeerde-verslaggever
voor het PIVO, en DE BOECK Jos, directeur Mens, in uitvoering van het besluit van de deputatie d.d.

<datum & ‘opschrift’ besluit deputatie>,
hierna genoemd ‘de Provincie' ;

EN ANDERZIJDS:

Met KBO-nummer <xpo0. 00K xe0¢>,

en vertegenwoordigd door <Naam Voomaam>, <Hoedanigheid>,
hierna genoemd ‘<de projectontwikkelaar>',
hierna gezamenlijk ‘de Partijen’ genoemd;

VOORAFGAANDELIJK:

Overwegende dat het PRUP van 5 september 2008 de zone waarin de ballonloods is gelegen, bestemt als
zone voor bufferende bebouwing met niet-hinderlijke bedrijvigheid en activiteiten met een dienstverlenend
karakter;

Overwegende dat de mogelijkheden inzake de herbestemming via derden van de beschermde ballonloods
werden voorgelegd aan de deputatie op 21 januari 2016 en dat er voor gekozen werd een poging te doen
om de ballonloods te vervreemden aan derden voor minimaal 1 symbolische euro;

Overwegende dat de deputatie op 10 mei 2016 van de provincieraad de machtiging kreeg om de

ballonloods en het bijhorend kadastraal perceel te mogen vervreemden voor minimaal 1 symbolische euro,
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Overwegende dat de deputatie op 16 juni 2016 de procedure inzake de vervreemding goedkeurde;
Overwegende dat de deputatie op 6 april 2017 na de beoordeling van de ingediende projecten overging tot
het aanstellen van een projectontwikkelaar;

Overwegende dat de uitwerking van de plannen door de projectontwikkelaar in een eindstadium gekomen

zijn en binnen afzienbare tijd de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend kan worden;

OM DEZE REDENEN WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT @

ART. 1. VOORWERP VAN DEZE OVEREENKOMST.

Deze samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel een aantal wederzijdse afspraken te maken wat betreft

het gedeeld gebruik van de nieuwe en bestaande infrastructuur van beide partijen:

1) om zo de afspraken te concretiseren die het dienstverlenend karakter van de invulling moeten
aantonen;

2) om in het kader van de mobiliteitsstudie die gevraagd wordt bij de omgevingsaanvraag de nodige
garanties te geven dat er voldoende parkeercapaciteit voorzien is voor het project van de
projectontwikkelaar;

3) en om hierover de nodige financiéle afspraken te maken.

De locaties waarop deze overeenkomst betrekking hebben, staan weergegeven in bijlage 1.

ART. 2. VERBINTENISSEN VAN BEIDE PARTIJEN.

§ 1. De provincie en de projectontwikkelaar streven een goed nabuurschap na. Jaarlijks vinden er
minimaal twee overlegmomenten plaats waarop de gemaakte afspraken geévalueerd worden en indien

nodig bijgestuurd.
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ART. 3. VERBINTENISSEN VAN DE PROVINCIE.

§ 1. De provincie verhuurt de parkeergarage onder loods 99 aan de projectontwikkelaar:

- op weekdagen tussen 17u en 24u
- op zaterdag, zondag en feestdagen de hele dag

tijdens het gebruik van de parking, zijn ten laste van de projectontwikkelaar. Het verder onderhoud en

de keuringen van de poorten zijn ten laste van de provincie.

§ 2. De provincie stelt het grasplein (Relegem, Afd. 5, Sectie B, perceel 17x3) voor de ballonloods
kosteloos ter beschikking voor niet commerciéle activiteiten (bvb. speelzone bij activiteiten in de
ballonloods, picknick, ...) van de projectontwikkelaar. Het terrein zal voor beide partijen beschikbaar
zijn, maar het is niet de bedoeling dat het constant en publiek toegankelijk is. Het verwijderen van afval
gebeurt na iedere activiteit of gebruik door de betreffende gebruiker. Het onderhoud en maaien wordt

door de provincie voorzien.

toegang langs kant ballonloods en één voor toegang kant PIVO voor onderhoud) rond het terrein, zijn

ten laste van de projectontwikkelaar.

§ 3. De provincie stelt de zone in het verlengde van de centrale boulevard van het PIVO (Relegem, Afd.
5, Sectie B, percelen 17w3 en 17x3 partim) ter beschikking voor de aanleg van bijkomende
parkeerplaatsen binnen de lijnen van het inrichtingsplan van de volledige PIVO-site. De
gebouwverantwoordelijke van het PIVO dient op voorhand betrokken te worden bij de inrichting en dient

schriftelijk en op voorhand zijn goedkeuring te geven voor de aanleg.
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Met opmerkingen [MS2]: Kostprijs ca 7.000 euro. Nu is die

poort niet voorzien in de werken aan de in- en uitritten, maar

eventuele leidingen kunnen we wel al laten leggen

Met opmerkingen [MS3]: Prijzen in opvraag, ik schat een paar

duizend euro (ca. 6.000 euro)
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De parkeerplaatsen mogen niet voor andere gebruikers afgesloten worden door middel van paaltjes (of
andere) en kunnen dus ook door andere gebruikers (waaronder eventuele personeelsleden/ cursisten/

docenten/ ... van het PIVO ) gebruikt worden.

De kosten voor de aanleg van deze parkeerplaatsen worden rechtstreeks gedragen door de
projectontwikkelaar. Indien hiervoor nog een bijkomende omgevingsvergunning noodzakelijk zou zijn,
wordt deze op initiatief en op risico van het al dan niet verkrijgen ingediend door de projectontwikkelaar.

De provincie gaat hierin geen verdere resultaatsverbintenis aan

§ 4. In uitzonderlijke gevallen bij grotere activiteiten (1-2 keer per jaar) kan de projectontwikkelaar na
overleg met en goedkeuring van de gebouwverantwoordelijke van het PIVO, buiten de opleidingsuren

van het PIVO, gebruik maken van de volledige parkeerinfrastructuur van het PIVO.

De projectontwikkelaar voorziet de nodige stewards om alles in goede banen te leiden en maakt op

voorhand de nodige afspraken rond openen en sluiten van de site.

§ 5. De provincie is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ongelukken of diefstal tijdens het gebruik
van de parkings of het grasplein. Schade veroorzaakt door de gebruikers van de projectontwikkelaar

zal op hun verhaald worden.

ART. 4. VERBINTENISSEN IN HOOFDE VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR.

§ 1. De projectontwikkelaar voorziet een conciérgefunctie binnen het project. Deze zal ook voor de

provincie/het PIVO dagelijks een aantal taken opnemen zonder dat daar een vergoeding tegenover staat:

- avondronde op de PIVO-site om te controleren dat alle lichten uit zijn en dat ramen en deuren
gesloten werden en het alarm in alle gebouwen opstaat

- afsiuiten van alle poorten van de PIVO-site
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- interventie bij oproep omdat er iemand ingesloten is geraakt op de site

- interventie bij inbraak- en/of brandalarm, na oproep door de meldkamer

- tijdig openen en sluiten van lokalen die door het PIVO worden gebruikt in de ballonloods (zie art. 4
§2)

- algemeen (veiligheids-)toezicht op de site buiten de openingsuren van het PIVO
bij noodgevallen buiten de normale uren de nodige informatie uit het intern noodplan aan de

hulpdiensten bezorgen

§ 2. De projectontwikkelaar voorziet in haar project twee polyvalente zalen en een aantal leslokalen. De
provincie/het PIVO kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gebruik maken van deze infrastructuur

en dit overeenkomst de afspraken zoals vastgelegd in art. 5 § 3.

Het reserveren van de zalen kan vanaf 6 maanden op voorhand gebeuren en maximaal tot 3 weken voor
het effectieve gebruik. Vragen worden verstuurd naar xxx en worden binnen de 5 werkdagen beantwoord

door de projectontwikkelaar.

Er gebeurt een maandelijkse afrekening. De facturen dienen minimaal het bestelbonnummer, de gegevens

van de provincie en een gedetailleerd overzicht te bevatten.

§ 3. De parkeervoorzieningen van de projectontwikkelaar kunnen op aanvraag en mits voorafgaand overleg
gratis door het PIVO gebruikt worden in het kader van grootschalige PIVO-activiteiten (opendeurdagen,

studiedagen, evenementen, ...).

ART. 5. BEPALINGEN INZAKE FINANCIELE VERPLICHTINGEN.

§ 1. Voor het gebruik van de parking in loods 99 (art. 3, §1) wordt een jaarlijks huurgeld van 6.000 euro
(jaarlijks indexeerbaar op 1 januari) gefactureerd door het PIVO aan de projectontwikkelaar. De kosten
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voor het aanpassen van de infrastructuur zoals omschreven in art. 3, § 1-3 worden aan de

projectontwikkelaar doorgerekend op basis van voorgelegde facturen.

§ 2. De projectontwikkelaar voorziet voor het PIVO kosteloos in conciérgediensten zoals omschreven in art.
4,§1.

§ 3. Voor het gebruik van de leslokalen en polyvalente zaal van de projectontwikkelaar in de ballonloods

worden aan de provincie/het PIVO volgende tarieven aangerekend:

- leslokaal: 100 €/dag
- polyvalente zaal: 300 €/dag

Deze huurprijzen zijn jaarlijks indexeerbaar op 1 januari.

De gebruik omvat alle kosten, waaronder ook toegang, poets, onderhoud, nutsvoorzieningen,

internetaansluiting, gebruik beamer, ...

De provinciefhet PIVO kan gebruik maken van haar eigen catering en dient dit op geen enkel moment van

de projectontwikkelaar of een door haar aangestelde cateraar af te nemen.

ART. 6. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN,

Dit  artikel is steeds  maatwerk. Neem  hiervoor  contact op met de

Juridischediensi@viaamsbrabant.be.

Functie:
= De provincie indekken tegen de gevolgen van risico’s die verbonden zijn aan de uitvoering van
de SO (vb: brand, (beroeps)aansprakelijkheid, materiéle en / of lichamelijke schade,
voertuigen...)

Vermelding:
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= |dem algemene richtlijnen & art. 3

ART. 7. MILIEU EN BODEM.

§ 1. De infrastructuur die in het kader van deze overeenkomst wordt gebruikt, dient te worden gebruikt in

overeenstemming met de afgeleverde vergunningen.

§ 2. De uitvoering van deze overeenkomst omvat geen activiteit die is opgenomen in de lijst van risico-
inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 6 van het decreet van
27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

ART. B. INWERKINGTREDING, DUUR EN EINDE VAN DEZE OVEREENKOMST.

§ 1. Deze overeenkomst gaat in op het moment van de ingebruikname van de infrastructuur door de

projectontwikkelaar en wordt afgesloten voor onbepaalde duur.
§ 2. Deze overeenkomst kan in onderling akkoord te allen tijde worden beéindigd.

§ 3. Deze overeenkomst kan jaarlijks door elke betrokken partij éénzijdig opgezegd worden via
aangetekend schrijven mits naleving van een opzegtermijn van 6 maanden te rekenen vanaf de datum

van verzending. De poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending.

ART. 9. GESCHILLENREGELING.
§ 1. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

§2. Voor de geschillen tussen de contracterende partijen met betrekking tot deze overeenkomst, zijn
uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.
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§ 3. De partijen bezorgen elkaar alle inlichtingen die nodig of nuttig zijn i.h.k.v. van eventuele

gerechtelijke procedures met derden.

§ 4. Aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze overeenkomst, worden door beide partijen gelijk (of
in verhouding tot hun aandeel?) verdeeld. Indien de aansprakelijkheid aan &én partij is toe te wijzen,

vrijwaart deze de andere partijen.

Opgemaakt te Leuven op ... [ .../ ........, in twee originele exemplaren. Elke partij verklaart een

ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de PROVINCIE VLAAMS-BRABANT,

Ter uitvoering van de beslissing van de deputatie van datum vergadering

Namens de deputatie,

In opdracht van de provinciegriffier, De verslaggever,
Jos DE BOECK Tom DEHAENE
Directeur Mens Gedeputeerde

Voor <Naarn andere partij>

<Voornaam NAAM=, <Voornaam NAAM=>
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