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Visienota

De visie en werking van basisschool Kosmos, de unieke ligging in het Nachtegalenpark 
en de erfgoedwaarde van de bestaande voormalige stallingen  zijn drie bepalende 
factoren die het mogelijk maken om een sterk en uniek ontwerp te maken voor deze 
school op deze locatie.

De relatie tussen park en school, waarin de school als open en maar toch ook als 
geborgen ervaren dient te worden is van primordiaal belang. We willen inzetten 
op een bescheiden architectuur, zowel qua materialisatie , constructiewijze als 
planopbouw. Een school die genereus is in haar relatie tot het park.
In ons ontwerp zetten we in op een architectuur die de visie van de school in zich 
draagt en tegelijk een breed gebruik omarmt,  waarbij duurzaamheid en ecologie 
integraal deel uitmaken van het totaalconcept waardoor de grens tussen natuur en 
architectuur in de strikte zin van het woord vervaagt. 

Het Nachtegalenpark wordt gekenmerkt door de inplanting van verschillende, 
kleinschalige architecturale elementen: de twee voormalige stallingen, enkele 
dierenverblijven en eetgelegenheden. Hierdoor ontstaat er een duidelijke hiërarchie: 
de architectuur staat ten dienste van het park en niet omgekeerd. Deze bestaande 
structuur schept duidelijkheid en brengt een harmonie teweeg die goed lijkt te 
werken. Het is dan ook een logische keuze om op dit elan verder te gaan.

De twee beeldbepalende gebouwen, nr.5 en nr.7 vormen samen met de centrale 
grasvlakte een sterk figuur in het park. De identiteit van deze twee historische 
gebouwen moet gerespecteerd worden. Na het verwijderen van alle bestaande 
bijgebouwen van nr. 7 plaatsen we twee paviljoenen met heldere vormentaal op de 
vrij gemaakte site. Door de inplanting ervan ten opzichte van gebouw nr. 7, krijgt 
deze laatste een centrale positie binnen het geheel en vormt zo het hart van de 
school.

De nieuwe paviljoenen zijn zowel qua hoogte als inplanting ondergeschikt aan 
de bestaande gebouwen. Het zijn horizontale volumes van slechts één bouwlaag 
hoog die zich feilloos integreren in het beschermde landschap. De keuze voor 2 
aparte volumes impliceert dat de circulatie tussen de paviljoenen onderling steeds 
in open lucht gebeurt, wat het contact met de omgeving versterkt. De volumes 
structureren  de buitenruimte en laten tegelijk toe dat het park bezit kan nemen 
van deze ontstane tussenruimtes waardoor grenzen vervagen.

Het eerste, cirkelvormige paviljoen omvat de lagere school. Het bevindt zich aan de 
zuidkant van de site, op de grens tussen speelplaats en park, schipperend tussen 
geborgenheid en ontdekking. De luifel voorkomt oververhitting en doet dienst als  
overdekte speelplaats. Het tweede, rechthoekige paviljoen met de sportzaal staat 
aan de noordzijde. Onder de luifel bevindt zich de fietsenstalling. Het bestaande 
gebouw, nr.7 omvat alle administratieve functies en de refter. 

De inplanting en keuze voor paviljoenen zorgt niet enkel voor ruimtelijke kwaliteiten 
maar vormt zo ook een logische inzetbaarheid voor breed gebruik. 

Tussen de school, sportzaal en gebouw nr 7 bevindt zich de speelplaats. Het park 
loopt langs verschillende zijden van de site door tot aan deze speelzone, waardoor 
een nieuwe visuele link met de sportvelden ontstaat.

In het centrale gebouw wordt ter hoogte van de rechtse ‘rondboogdeuren’  een 
brede doorgang gemaakt die uit geeft op de speelplaats. Dit nieuw adres dat de 
hoofdingang tot de school vormt, bevindt zich recht tegenover de hoofdingang 
van de kleuterschool, wat voor een logische en duidelijke leesbaarheid zorgt. Het 
toekomen gebeurt gecontroleerd en overdekt. 

De toegang tot de fietsenstalling bevindt zich links van het centrale gebouw en 
geeft direct uit op de speelplaats. Voor gemotoriseerd verkeer worden enkele 
parkeerplaatsen ingericht langs de nu reeds bestaande toegangsweg ten oosten 
van de site. Alle gebouwen zijn conform de toegankelijkheid voor brandweer 
gepositioneerd en zijn van nabij toegankelijk voor de hulpdiensten.
   
De inplanting van de gebouwen zorgt voor een verdere verweving van het park 
met de schoolsite. We kiezen ervoor om de bestaande padenstructuur, die de 
verschillende bestaande gebouwtjes in het park met elkaar verbindt, verder door te 
trekken op het schoolterrein. Deze paden raken de nieuwe paviljoenen en kunnen 
als volwaardige elementen deel uitmaken van het parkgeheel.

Het historisch kader waar de school zich in bevindt vraagt om een subtiele 
inpassing. Op de historische kaart van 1752 was de zone van de speelplaats een 
nuts- en siertuin van het kasteelpark. Het landschappelijk ontwerp kenmerkt zich 
door een onderzoek naar de grenzen. De werking van de school en de bestaande 
landschappelijke context vragen om een open ontwerp. Waar nodig worden lichte 
afsluitingen als haagnissen, een wadi,… voorzien. Verder blijven de toegangen tot 
de site vrij. De inplanting van de begrenzende elementen wordt zo geconcipieerd 
dat het afsluiten van de site op termijn wel mogelijk is, indien de toekomstige 
situatie hierom vraagt.

We maken een knipoog naar dit verleden onder de vorm van haag-nissen die zich 
rondom de lagere school bevinden. Deze formele structuren vormen een passend 
antwoord bij de historische dienstgebouwen van het kasteel van Lippelo maar laten 
tegelijk genoeg vrijheid voor invullingen. Achter elke nis schuilt een aparte beleving: 
buitenklassen, een zithoek, avontuurlijk spel, waterspel en een moestuin.

Bij de inplanting van de gebouwen werd rekening gehouden met de waardevolle 
bomen. Een merkwaardig exemplaar buxus werd eveneens in het concept 
opgenomen. Twee forse platanen worden behouden en vallen binnen de vista 
van de refter. Een tweede vista wordt gevrijwaard vanuit de lagere school richting 
walgracht van het voormalig kasteel.

Een speelplaats in de letterlijke zin van het woord is er niet. De ruimte tussen de 
gebouwde volumes kan in bezit worden genomen door de school en de leerlingen. 
Een aantal basisvoorzieningen creëren een eerste structuur die verder in te vullen 
is in samenspraak met de gebruikers. Ook het bouwen en aanleggen hiervan kan 
(deels) gebeuren met de schoolgemeenschap. Zo wordt er ook letterlijk samen 
school gemaakt. 

Verder onderzoek en plaatsbezoeken hebben uitgewezen dat de bestaande toestand 
van gebouw nr.7 zeer complex is. De toestand van de (te beschermen) spanten en 
bestaande vloeren zijn onduidelijk. Verdere onderzoeken zijn noodzakelijk om de 
nodige ingrepen en budgetten correct in te schatten.

De manier waarop de verschillende elementen van het schetsontwerp vorm zullen 
krijgen, wordt verder onderzocht in fase voorontwerp. De werking van de school 
kan in geen geval als standaard beschouwd worden. De school stimuleert het 
onderwijs met een open en verkennende blik, waarbij exploreren en experimenteren 
centraal staan. De bewuste site maakt dat natuur eveneens centraal staat in dit 
onderwijsconcept. Het landschappelijk en architecturaal ontwerp verdienen in 
dit opzicht ook maatwerk. De specifieke noden en wensen van de school dienen 
in de komende fase afgetoetst te worden met de directie, leerkrachten en alle 
toekomstige gebruikers.
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project : 15 08 BPRO Gerard le Grellelaan

omschrijving aard hoev. e.h.prijs subtotaal totaal opmerkingen / omschrijving materialen, opbouw

Kleuterschool
DEEL 0 AANNEMINGSMODALITEIT + BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 14.659,20 €

werfinrichting + bouwplaatsvoorzieningen + werfcoördinatie + voorlopige aansluitingen + veiligheids- en gezondheidsplan + veiligheidsvoorzieningen + plaatsbeschrijving SOG 9.000,00 € 3% totale bouwkost
afbraakwerken

maken nieuwe openingen m2 16,48 40,00 € 659,20 €

nieuwe openingen trappen, openingen nieuwe 
doorgangen + afvoer afvalmateriaal(excl. Structurele 
ingrepen)

uitbreken afwerkingen (5% van afbraak- en ontmantelingsbudget) SOG 5.000,00 € uitbreken trappen + plaatselijk pleisterwerk / gyproc

DEEL 2 BOVENBOUW 11.429,50 €
structuurelementen staal (incl. corrosie- en brandbescherming, …) kg 437,00 3,50 € 1.529,50 €

liggers

trappen treden 44,00 225,00 € 9.900,00 €
2 nieuwe betonnen trappen te voorzien ifv 
brandveiligheid

DEEL 3 DAKWERKEN 6.430,98 €
Isoleren bestaande dakdelen (20cm glaswol) + dampscherm m2 214,37 30,00 € 6.430,98 € isolatie dak, gevraagde ruimtes

DEEL 4 GEVELSLUITING 192.600,00 €
buitenschrijnwerk  (incl. ventilatieroosters, dorpels, beglazing, zonwering, verblinding, sloten, borstweringen, toebehoren…)

beglaasd m2 190,00 1.000,00 € 190.000,00 € vervanging buitenschrijnwerk (75%)
dakopeningen

rookkoepels st 1,00 1.200,00 € 1.200,00 €
daklichten st 2,00 700,00 € 1.400,00 €

DEEL 5 BINNENAFWERKING 39.252,11 €
vloerafwerking 

linoleum m2 106,30 40,00 € 4.252,00 € af te werken ruimtes zolder

herstellingswerken SOG 1.000,00 €
niet-dragende scheidingswanden:

2x dubbele gipskarton op onderstructuur, isolatie MW 5cm m2 53,48 75,00 € 4.010,94 €

voorzetwanden:
dubbele gipskartonplaat op onderstructuur, isolatie MW 5cm m2 31,46 65,00 € 2.044,71 €

eindafwerkingen van metselwerkwanden :
pleisterwerken m2 50,00 18,00 € 900,00 € nodige reparaties bij maken openingen
herstellingen m2 190,00 18,00 € 3.420,00 € nodige reparaties rondom ramen

verlaagde plafonds
enkele gipskartonplaat op onderstructuur m2 214,37 50,00 € 10.718,30 €

binnendeuren st 4,00 800,00 € 3.200,00 € handgrepen bij nieuwe trappen
borstweringen, leuningen m 10,00 200,00 € 2.000,00 €
schilderwerken - 3 lagen op metselwerk / gipskarton m2 592,78 13,00 € 7.706,16 €

Niet gemeten (10%) 26.437,18 €

TOTALEN
A Totale bouwkosten gebouw excl BTW (deel 0 tem deel 7) 290.808,97 €

bruto oppervlakte 946,00 €
eenheidsprijs gebouw  /  m²  307,41 €

C Totale bouwkosten excl btw 290.808,97 €

INVULFICHE ELEMENTENRAMING
DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN

21/03/2017
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project : 15 08 BPRO Gerard le Grellelaan

omschrijving aard hoev. e.h.prijs subtotaal totaal opmerkingen / omschrijving materialen, opbouw

Administratief gebouw
DEEL 0 AANNEMINGSMODALITEIT + BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 82.100,00 €

werfinrichting + bouwplaatsvoorzieningen + werfcoördinatie + voorlopige aansluitingen + veiligheids- en gezondheidsplan + veiligheidsvoorzieningen + plaatsbeschrijving SOG 27.100,00 €
stelpost afbraak bestaande gebouwen (30% van afbraak- en ontmantelingsbudget) SOG 30.000,00 €
BIJKOMENDE POST - gevelreparatie SOG indien nodig, te bepalen na onderzoek
stelpost asbestverwijdering SOG 15.000,00 €
afvoer vervuilde grond SOG 10.000,00 €

DEEL 2 BOVENBOUW 104.955,00 €
Traptredes st 23,00 225,00 € 5.175,00 €
Stabiliteit - kosten voor structurele ingrepen, kolommen, balken, liggers, sloffen (excl. Breekwerken, stutwerken,schoringen) m2 808,00 120,00 € 96.960,00 €
BIJKOMENDE POST STABILITEIT - versterken gewelven kelders m² indien nodig, te bepalen na onderzoek
BIJKOMENDE POST STABILITEIT - nieuwe structuur vloer +1 (vb. zwaluwstaartplaten) m² indien nodig, te bepalen na onderzoek
Vloeren - nivellering gelijkvloers, chappewerken m2 70,50 40,00 € 2.820,00 € plaatselijk, enkel lager gelegen delen

DEEL 3 DAKWERKEN 17.731,81 €
isoleren bestaande dakstructuur (20cm glaswol) + dampscherm m2 591,06 30,00 € 17.731,81 €
BIJKOMENDE POST - versteviging & herstelwerk spanten SOG indien nodig, te bepalen na onderzoek

DEEL 4 GEVELSLUITING 81.956,85 €
buitenschrijnwerk

vernieuwen bestaand schrijnwerk m2 48,21 1.000,00 € 48.206,55 € cfr. Voorschriften onroerend goed // 50% BuS

nieuw schrijnwerk - houten ramen + daklichten m2 45,90 500,00 € 22.950,30 €

nieuw schrijnwerk - houten inkomdeuren, beglaasd st 9,00 1.200,00 € 10.800,00 €

DEEL 5 BINNENAFWERKING 208.930,66 €
vloerafwerking

tegelvloer - gelijkvloers m2 321,50 60,00 € 19.290,00 €
zwevende vloer - uittimmeren + contactgeluidisolatie + multiplexvloer m2 321,50 90,00 € 28.935,00 € excl. technische berging

niet-dragende scheidingswanden:
2x dubbele gipskarton op onderstructuur, isolatie MW 5cm m2 386,39 75,00 € 28.979,25 €

pleisterwerken m2 295,84 18,00 € 5.325,08 € nieuw pleisterwerk 50% bestaande wanden

verlaagde plafonds
enkele gipskartonplaat op onderstructuur m2 912,56 50,00 € 45.628,01 €

voorzetwanden:
dubbele gipskartonplaat op onderstructuur, akoestische isolatie 5cm 242,59 65,00 € 15.768,44 €

binnenschrijnwerk 
hout - beglaasde schrijngehelen m2 49,63 400,00 € 19.850,00 €

binnendeuren st 22,00 500,00 € 11.000,00 €
borstweringen, leuningen m 7,00 200,00 € 1.400,00 €
schilderwerken - 3 lagen m2 2.519,61 13,00 € 32.754,89 €

DEEL 6 TECHNIEKEN 327.940,00 €
sanitair (incl sanitaire toestellen, wastafels en bijkomende voorzieningen enz. ) m2
Unit 7 m2 810,00 40,00 € 32.400,00 €
elektriciteit + data + verlichting + audio (incl beveiliging, detectie, verlichtingsarmaturen, aansturing verlichting, inrichting serverruimte, …zie TM Gebouwgebonden) m2
Unit 7 m2 810,00 167,00 € 135.270,00 €
hvac m2
Unit 7 m2 810,00 167,00 € 135.270,00 €
lift SOG 1,00 25.000,00 € 25.000,00 €

DEEL 7 VAST MEUBILAIR ( vaste inrichting en uitrusting ) 42.256,00 €
Secretariaat/Onthaal

Baliemeubel m 2,00 800,00 € 1.600,00 €
Ingemaakte kolomkast m 2,62 800,00 € 2.096,00 €

EHBO
Medicijnenkast st 1,00 400,00 € 400,00 €
Ingemaakte kast m 1,00 800,00 € 800,00 €

Directie
Ingemaakte kolomkast m 1,20 800,00 € 960,00 €

Lokaal leerkrachten
Kitchenette + Kolomkast + Onder- en bovenkast (inbouwtoestellen inbegrepen in lot technieken) SOG 2,00 2.800,00 € 5.600,00 €
Postvakjes st 20,00 40,00 € 800,00 €

Refter
Ingebouwde kolomkasten m 8,00 800,00 € 6.400,00 €

Keuken
keukenmeubel + Kolomkasten + onder- en bovenkasten (inbouwtoestellen inbegrepen in lot technieken) SOG 12.000,00 €

unit levensbeschouwing & zorg
ingemaakte kasten m 11,70 800,00 € 9.360,00 €

Algemeen
Prikborden m2 20,00 80,00 € 1.600,00 €
Kapstokken st 80,00 8,00 € 640,00 €

Niet gemeten (11%) 84.580,13 €

TOTALEN
A Totale bouwkosten gebouw excl BTW (deel 0 tem deel 7) 950.450,45 €

bruto oppervlakte 808,00 €
eenheidsprijs gebouw  /  m²  subsidieerbaar (excl. Eerste uitrusting) 1.124,00 €

C Totale bouwkosten excl btw 950.450,45 €€

€/m2
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project : 15 08 BPRO Gerard le Grellelaan

omschrijving aard hoev. e.h.prijs subtotaal totaal opmerkingen / omschrijving materialen, opbouw

Nieuwbouw + omgevingsaanleg
DEEL 0 AANNEMINGSMODALITEIT + BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 110.000,00 €

werfinrichting + bouwplaatsvoorzieningen + werfcoördinatie + voorlopige aansluitingen + veiligheids- en gezondheidsplan + veiligheidsvoorzieningen + plaatsbeschrijvingen SOG 45.000,00 €
stelpost afbraak bestaande gebouwen (65% van de afbraak- en ontmantelingskost) SOG 65.000,00 €

DEEL 1 ONDERBOUW 354.500,05 €
grondverzet  (uitgaande van niet vervuilde grond) 

uitgraven bouwput (incl. afvoer) m3 2.975,848 12,78 € 38.031,34 €
uitgraven stroken (incl. afvoer) m3 169,958 27,50 € 4.673,00 €

funderingen (school)
valse putten (dia. 1000) (incl. Graafwerk, beton) m 96,00 97,50 € 9.359,71 €
valse putten (dia. 1500) (incl. Graafwerk, beton) m 40,00 219,37 € 8.774,64 €
funderingszolen m 205,90 68,26 € 14.053,91 €
vorstrand m 103,60 44,93 € 4.654,54 €
funderingsplaat (incl. zuiverheidslaag) m2 857,59 72,90 € 62.518,31 €
funderingswanden m2 103,25 141,48 € 14.607,81 € kelder schoolgebouw
afdek kelder (breedplaatvloer) m2 93,10 64,62 € 6.016,12 €

trappen (school) treden 19,00 225,00 € 4.275,00 €
funderingen (turnzaal)

funderingszolen m 89,00 68,26 € 6.074,78 €
funderingsplaat (incl. zuiverheidslaag) m2 574,60 103,14 € 59.264,24 €
funderingswanden (300) m2 204,64 145,80 € 29.836,51 €
funderingswanden (500) m2 93,60 189,00 € 17.690,40 €
premuren (220) m2 92,08 109,26 € 10.060,66 €
dakplaat (kelder) m2 156,00 98,82 € 15.415,92 € kelder schoolgebouw
gaanderij (Breedplaatvloer) m2 47,52 66,78 € 3.173,39 €
staal CHS 100/10 m 14,00 79,98 € 1.119,76 €

trappen (turnzaal) treden 44,00 225,00 € 9.900,00 €
rioleringselementen (incl. leidingen, sleuven, putten, filters, syphons, wederaanvullingen, ...) SOG 35.000,00 €

DEEL 2 BOVENBOUW 79.879,90 €
betonkolommen 190x350 (school) m 53,00 90,79 € 4.811,98 €
metselwerk zicht (betonsteen 190) (school) m2 174,64 95,70 € 16.713,05 €
metselwerk zicht (betonsteen 140) (school) m2 182,37 75,70 € 13.805,48 €
ringbalk 190 x 300 (school) m 62,00 57,69 € 3.576,78 €
ringbalk 190 x 500 (school) m 101,74 93,57 € 9.520,12 €
staal CHS 80 x 4 (school) m 136,50 27,05 € 3.692,87 €
staal CHS 150 x 8 (school) m 21,00 99,18 € 2.082,78 €
staal CHS 150 x 10 (school) m 3,50 122,12 € 427,42 €
premuren 220 (turnzaal) m2 226,20 104,51 € 23.639,71 €
staal CHS 80 x 4 (turnzaal) m 59,50 27,05 € 1.609,71 €

DEEL 3 DAKWERKEN 247.817,00 €
gelamelleerde balk 250 x 1100 (school) m 32,40 435,60 € 14.113,44 €
gelamelleerde balk 250 x 875 (school) m 60,00 346,50 € 20.790,00 €
gelamelleerde balk 250 x 650 (school) m 22,00 257,40 € 5.662,80 €
gelamelleerde balk 200 x 400 (school) m 208,10 126,72 € 26.370,43 €
steeldeck (school) m2 824,06 16,65 € 13.720,60 €
gelamelleerde balk 250 x 1100 (turnzaal) m 90,00 435,60 € 39.204,00 €
gelamelleerde balk 150 x 350 (turnzaal) m 123,75 83,16 € 10.291,05 €
steeldeck (turnzaal) m2 390,00 16,65 € 6.493,50 €

dakbedekking (school) - isolatie 14cm PUR + EPDM dakdichting + extensief groendak (noppenbanen, substraat, beplanting) m2 774,79 112,00 € 86.776,48 €

dakbedekking (turnzaal) - isolatie 14cm PUR + EPDM dakdichting m2 364,10 67,00 € 24.394,70 €

DEEL 4 GEVELSLUITING 238.356,40 €
buitenschrijnwerk

nieuw schrijnwerk - hout (school) 176,06 500,00 € 88.032,00 €

nieuw schrijnwerk - hout (turnzaal) m2 83,10 500,00 € 41.548,00 €

daklichten (140 x 140) (school) st 10,00 2.900,00 € 29.000,00 €
daklichten (90 x 90) (school) st 5,00 2.200,00 € 11.000,00 €
daklichten (80 x 80) (school) st 2,00 1.900,00 € 3.800,00 €
daklichten (140 x 140) (turnzaal) st 5,00 2.900,00 € 14.500,00 €

gevelbekleding (incl. isolatie, waterkering, regelwerk, spouwankers…) :
14cm PUR-isolatie + parement (school) m2 182,37 138,00 € 25.167,20 €

14cm PUR-isolatie + parement (turnzaal) m2 183,40 138,00 € 25.309,20 €

DEEL 5 BINNENAFWERKING 297.461,15 €
vloerafwerking

isolatie PUR 10cm + chappe + keramische tegel (school) m2 779,95 105,00 € 81.894,75 €

chappe + keramische tegel (kleedkamers turnzaal) m2 139,59 80,00 € 11.167,20 € passerelle + kleedkamers

chappe + sportvloer (turnzaal) m2 355,25 82,00 € 29.130,50 €

niet-dragende scheidingswanden:
niet-dragend metselwerk - snelbouwsteen - 14cm - zichtmetselwerk (school) m2 293,46 75,70 € 22.214,92 €

niet-dragend metselwerk - snelbouwsteen - 14cm - zichtmetselwerk (turnzaal) m2 114,24 75,70 € 8.647,97 €

verlaagde plafonds
akoestisch plafond (heraklith op onderstructuur) (school) m2 704,20 75,00 € 52.815,00 €

akoestisch plafond (heraklith op onderstructuur) (turnzaal) m2 332,25 75,00 € 24.918,75 €

binnenschrijnwerk 
hout - beglaasde schrijnwerkgehelen (school) m2 57,28 400,00 € 22.910,40 €

binnendeuren - beglaasd (school) st 20,00 750,00 € 15.000,00 €
binnendeuren - schilderdeuren (school) st 15,00 450,00 € 6.750,00 €
binnendeuren - schilderdeuren (sport) st 10,00 450,00 € 4.500,00 €

schilderwerken - 3 lagen
schilderwerken - school m2 1.118,57 13,00 € 14.541,42 €
schilderwerken - turnzaal m2 228,48 13,00 € 2.970,24 €
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DEEL 6 TECHNIEKEN 541.498,52 €
sanitair (incl sanitaire toestellen, wastafels en bijkomende voorzieningen enz. ) m2
Klassenblok m2 927,10 42,50 € 39.401,75 €
Sportgebouw m2 602,50 42,50 € 25.606,25 €
elektriciteit + data + verlichting + audio (incl beveiliging, detectie, verlichtingsarmaturen, aansturing verlichting, inrichting serverruimte, …zie TM Gebouwgebonden) m2
Klassenblok m2 927,10 119,00 € 110.324,90 €
Sportgebouw m2 602,50 137,98 € 83.132,02 €
hvac m2
Klassenblok m2 927,10 178,50 € 165.487,35 €
Sportgebouw m2 602,50 178,50 € 107.546,25 €
schaarlift (sport) st 1,00 10.000,00 € 10.000,00 €

DEEL 7 VAST MEUBILAIR ( vaste inrichting en uitrusting ) 225.572,00 €
algmeen

kapstokken st 300,00 8,00 € 2.400,00 € turnzaal + school
prikbord (te verdelen over zones) m2 40,00 80,00 € 3.200,00 €

projectroom
ingemaakte kasten (jassen + boekentassen) m 12,35 800,00 € 9.880,00 €

learning studio 2e & 3e leerjaar
ingemaakte kasten m 12,20 800,00 € 9.760,00 €

learning studio 4e & 5e leerjaar
ingemaakte kasten m 12,20 800,00 € 9.760,00 €

learning studio 6e leerjaar
ingemaakte kasten m 10,33 800,00 € 8.264,00 €

zone circulatie
ingemaakte kasten (jassen + boekentassen) m 6,93 800,00 € 5.544,00 €

unit turnzaal
stelpost sportuitrusting Janssen Fritsen & Bosan SOG 50.000,00 €
belijning SOG 1,00 5.000,00 € 5.000,00 €

unit sanitair & kleedruimtes
wandbanken m 18,94 600,00 € 11.364,00 €
medicijnenkast st 1,00 400,00 € 400,00 €

overige stelposten
Digipolis - wifi-antennes + digitale schoolborden SOG 45.000,00 €
The Belgian - toegangscontrole SOG 20.000,00 €
Vanerum - signalisatie SOG 40.000,00 €
Boma - sanitair SOG 1.500,00 €
Saval - blustoestellen + sleutelplannen SOG 3.500,00 €

DEEL 8 OMGEVINGSWERKEN 218.585,47 €
overdekte verharde speelplaats (school)

structuur luifel - staal L120x80x8 m 101,74 43,62 € 4.437,90 €
structuur luifel - staal T 120x120x13 m 90,70 80,39 € 7.291,37 €
structuur luifel - CLS38x120 m 936,00 6,24 € 5.840,64 €
structuur luifel - OSB 18 m2 250,60 22,00 € 5.513,20 €
afwerking luifel - EPDM - dakdichting m2 250,60 35,00 € 8.771,00 €
afwerking luifel - lineaire elementen (afwerkingsprofielen, goten) SOG 4.778,12 €
verharding m2 250,60 80,00 € 20.048,00 €

luifelstructuur - sport / fietsenstalling
structuur luifel - staal L120x80x8 m 55,20 43,62 € 2.407,82 €
structuur luifel - staal T 120x120x13 m 37,80 80,39 € 3.038,74 €
structuur luifel - staal RHS 120x100x10 m 54,00 208,89 € 11.280,06 €
structuur luifel - CLS38x120 m 658,00 6,24 € 4.105,92 €
structuur luifel - OSB 18 m2 178,20 22,00 € 3.920,40 €
afwerking luifel - EPDM - dakdichting m2 178,20 35,00 € 6.237,00 €
afwerking luifel - lineaire elementen (afwerkingsprofielen, goten) SOG 4.648,49 €
fietsenstalling verharding m2 139,00 69,00 € 9.591,00 €
verharding m2 34,85 80,00 € 2.788,00 €
fietsenstaanders st 95,00 275,00 € 26.125,00 €

niet overdekte speelplaats + algemene omgevingsaanleg
toegangspaden architectonisch beton m2 149,00 80,00 € 11.920,00 €
grondwerken: wadi, speelheuvels SOG 7.500,00 €
aanvoer teelaarde (dikte 50cm) m2 2.677,00 12,00 € 32.124,00 €
gras - voorbereidende werken + inzaaien m2 1.876,00 1,30 € 2.438,80 €
kruidachtigen: voorbereidende werken + inzaai + bloembollen m2 450,00 1,70 € 765,00 €
hooilandrand (boomgaard): voorbereidende werken + inzaai m2 600,00 1,45 € 870,00 €
struweel m2 450,00 1,80 € 810,00 €
fruitbomen en solitair hoogstammen st 20,00 115,00 € 2.300,00 €
hagen m2 300,00 19,00 € 5.700,00 €
wilgentunnels st 19,00 15,00 € 285,00 €
afsluiting + schuifpoort + toegangspoort fietsenstalling m2 250,00 32,20 € 8.050,00 €
buitenbergingen st 2,00 7.500,00 € 15.000,00 €

Niet gemeten (8%) (deel 1 tot 7) excl. Deel 6 (gerekend In het deel technieken) 106.241,16 €

TOTALEN
A Totale bouwkosten gebouw excl BTW (deel 0 tem deel 7) 2.201.326,18 €

bruto oppervlakte 1.529,60 €
eenheidsprijs gebouw  /  m² subsidieerbaar  (excl. Eerste uitrusting) 1.291,68 €

B Totale bouwkosten omgevingsaanleg excl BTW (deel 8) 218.585,47 €

C Totale bouwkosten excl btw 2.419.911,64 €

PROJECTTOTAAL 3.661.171,07 €
A Bouwkost kleuterschool 290.808,97 €

Bouwkost administratief gebouw 950.450,45 €
Bouwkost nieuwbouw (turnzaal + school) + omgevingsaanleg 2.419.911,64 €

€
m2

€

€/m2

€


